

CIASU



Centro Internazionale
Alti Studi Universitari

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE NONCHÉ PRESIDENTE

N. 03 del 05.12.2022

OGGETTO: PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE PUGLIA 2014-2020. DGR 545/2017. INTERVENTO DI "RECUPERO INFRASTRUTTURA UNIVERSITARIA CIASU PER ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA". PROCEDURA APERTA TELEMATICA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO, DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E DI MESSA A NORME DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI ALTI STUDI UNIVERSITARI IN LOCALITÀ LAURETO DI FASANO (BR), C.DA GIARDINELLI. CIG 92628845B0 CUP B55C18000020002.

DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE ED APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO RIMODULATO

Premesso che:

- con verbale del CdA n. 1/22 del 11.05.2022 il CIASU – Centro Internazionale Alti Studi Universitari ha stabilito di affidare l'appalto per i lavori di completamento, di risanamento conservativo e di messa a norme del Centro Internazionale di Alti Studi Universitari in località Laureto di Fasano (BR), C.da Giardinelli. Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia 2014-2020. DGR 545/2017. Intervento di *"Recupero Infrastruttura Universitaria CIASU per attività didattica e formativa"*;
- così come espressamente previsto negli atti di gara l'importo complessivo dell'appalto ammonta ad €2.506.869,14 (di cui € 56.334,82 quali oneri della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso d'asta) oltre IVA e la durata dell'appalto è stabilita in 540 giorni naturali e consecutivi a partire dal verbale di consegna dei lavori;
- l'appalto è finanziato con FSC 2014-2020 – Patto per lo sviluppo della Regione Puglia. DGR 545/2017;
- in pedissequa adesione al D.Lgs. n. 50 del 2016 nonché al D.M. 2 dicembre 2016, recante *"Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016"*, in G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017, alla procedura di gara sono state garantite le forme di pubblicità di cui in appresso: G.U. della R.I., 5ª Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 66 del 08/06/2022; Profilo Committente; Sito web del MIT; N. 1 quotidiano nazionale (IL FATTO QUOTIDIANO DEL 10.06.2022); N. 1 quotidiano locale (L CORRIERE DELLO SPORT – ed. Puglia e Basilicata del 10.06.2022);
- in data 08/06/2022 si è proceduto alla creazione e pubblicazione della procedura di gara telematica sul portale *EmpPULIA*, cfr. *"BANDO"* recante protocollo *"PI147672-22"*;
- esperite le operazioni riguardanti l'analisi della cd. busta amministrativa prodotta in sede di gara, con verbale del CDA n. 03/22 del 09/09/2022 si è proceduto alla nomina della



Commissione Giudicatrice ex art. 77 del Codice, che risulta così composta: Prof. Ing. Francesco RUGGIERO – Presidente; Arch. Pietro CALABRESE – Componente; Arch. Maria Elisabetta CIOFFI – Componente;

- nella seduta pubblica di gara del 05/10/2022, giusta verbale n. 5, la Commissione Giudicatrice ha proceduto, all'esito dell'esperimento delle prescritte operazioni di gara, a formulare la proposta l'aggiudicazione in favore del costituendo RTI AEI IMPIANTI ELETTRICI ALBEROBELLO S.R.L. - PASQUALE ALO' SRL (76,2853pt / 100 pt), chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo gli atti ed i documenti di gara al RUP al fine di procedere ai successivi adempimenti;
- il RUP con nota prot. PI245572-22 del 05/10/2022, inviata tramite il portale *EmPULIA*, in adesione all'art. 95, comma 10, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50 del 2016, nonché al paragrafo 23 del disciplinare di gara, ha richiesto al costituendo RTI AEI IMPIANTI ELETTRICI ALBEROBELLO S.R.L. - PASQUALE ALO' SRL i dovuti giustificativi in ordine al costo della manodopera indicato nell'offerta presentata in sede di gara;
- con nota PEC del 11/10/2022 il costituendo RTI AEI IMPIANTI ELETTRICI ALBEROBELLO S.R.L. - PASQUALE ALO' SRL ha prodotto la documentazione richiesta;
- il RUP, con verbale del 12/11/2022, ha proceduto alla verifica del rispetto del costo della manodopera secondo quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del D.Lgs. 50/2016 in combinato disposto con l'art. 95, comma 10, del medesimo decreto;

preso atto che:

- con determina del Direttore Generale nonché Presidente n. 02 del 12/10/2022 si è proceduto all'approvazione dei verbali di gara, all'approvazione della proposta di aggiudicazione e dunque all'aggiudicazione della procedura di gara di cui al *"PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE PUGLIA 2014-2020. DGR 545/2017. INTERVENTO DI "RECUPERO INFRASTRUTTURA UNIVERSITARIA CIASU PER ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA". PROCEDURA APERTA TELEMATICA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO, DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E DI MESSA A NORME DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI ALTI STUDI UNIVERSITARI IN LOCALITÀ LAURETO DI FASANO (BR), C.DA GIARDINELLI. CIG 92628845B0 CUP B55C18000020002"*, in favore del costituendo RTI AEI IMPIANTI ELETTRICI ALBEROBELLO S.R.L. (mandataria), corrente in Alberobello (BA), alla Via Domenico Aversa, n. 11 P.IVA04506810722, PEC info@pec.aeisrl.com e la società PASQUALE ALÒ S.R.L. (mandante), corrente in Monopoli (BA), alla via Giuseppe Del Drago, n. 49, P. IVA _04387790720, PEC pasqualealosrl@pcert.postecert.it, che ha offerto:
 - un ribasso sull'importo dei lavori unico ed incondizionato del 5,55%, dunque per un importo contrattuale pari ad €2.370.864,49 (di cui €56.334,82 quali oneri della sicurezza da PSC) oltre IVA;



- un ribasso espresso in numero di giorni sul tempo di esecuzione dei lavori pari ad n. 108 giorni, dunque per un tempo di esecuzione dei lavori pari a 432 naturali e consecutivi;
- la predetta determinazione è stata ratificata dal CdA del CIASU nella seduta del 14.10.2022;
- nella predetta determinazione, ai sensi dell'art. 32, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 50 del 2016, espressamente si dava conto che l'efficacia dell'aggiudicazione restava subordinata alla positiva conclusione delle verifiche in ordine ai requisiti di natura generale e speciali dichiarati in sede di gara dal RTI aggiudicatario;

dato atto che:

- si è provveduto, anche per il tramite degli Uffici dell'Università degli Studi di Bari, ad acquisire i certificati attestanti il possesso dei requisiti di natura generale e speciale in capo al RTI aggiudicatario, che, custoditi agli atti d'Ufficio, formano parte integrante del presente provvedimento ancorché non materialmente allegati e/o dettagliatamente richiamati;
- il Comune di Monopoli ha dato conto della sussistenza di talune pendenze debitorie dell'o.e. Pasquale Alò S.r.l. per un importo onnicomprensivo pari ad € 15.035,00, che, tuttavia, così come è del resto agevole apprendere dalla nota trasmessa, non risultano definitivamente accertate né, invero, risultano notificate; ditalché ai sensi dell'art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50 del 2016, nonché degli artt. 3 e 4 de D.M. 28 settembre 2022, se ne esclude qualsivoglia rilevanza escludente;
- con particolare riguardo ai controlli di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011,
 - per l'o.e. AEI - S.R.L., con nota prot. PR_BAUTG_Ingresso_0138205_20221017 si è provveduto tramite la B.D.N.A. al prescritto controllo che, a tutt'oggi, risulta in istruttoria;
 - per l'o.e. Pasquale Alò S.r.l, con nota prot. PR_BAUTG_Ingresso_0138205_20221017 si è provveduto tramite la B.D.N.A. al prescritto controllo ricevuto, in data 17/10/2022, informazione liberatoria provvisoria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.L. n. 76/2020, dunque, essendo decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, dell'art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011, potrà procedersi, anche in assenza dell'informazione antimafia, alla sottoscrizione del contratto, sotto condizione risolutiva espressa ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011;

rilevato altresì che con nota PEC del 26/10/2022 il RTI AEI S.r.l. – Pasquale Alò S.r.l. ha provveduto a trasmettere:

- dichiarazioni di cui al DPCM n. 187/91;
- dichiarazioni antimafia;
- cauzione definitiva emessa da Elba Assicurazioni S.p.a. n. 1915663 del 19/10/2022;



- polizza CAR emessa da Elba Assicurazioni S.p.a. n. 1916125 del 20/10/2022;
- dichiarazioni contro dedicato;
- atto a rogito del Notaio Dott. Fabio Mori di costituzione del RTI;

dato atto che, in adesione agli obblighi rinvenienti dalla provvista finanziaria accordata, necessita procedere alla rideterminazione del quadro economico a seguito dei ribassi d'asta nei termini di cui in appresso:

QUADRO ECONOMICO		PROGETTO ESECUTIVO	RIMODULATO (ribasso lavori 5,55%)
LAVORI A BASE D'ASTA			
	Importo lavori OPERE EDILI	931 319,88 €	879 631,63 €
A.1	Importo lavori IMPIANTI MECCANICI	332 559,86 €	314 102,79 €
	Importo lavori IMPIANTI ELETTRICI	1 186 654,58 €	1 120 795,25 €
A.2	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	56 334,82 €	56 334,82 €
A	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	2 506 869,14 €	2 370 864,49 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Acquisti e Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	- €	- €
B.2	Imprevisti max 10% (art. 8 Patto per la Puglia 2014-2020)	1 979,63 €	137 984,27 €
B.3	Spese generali max 15% (art. 8 Patto per la Puglia 2014-2020) di cui:	196 939,64 €	196 939,64 €
B.3.1	Accertamenti, verifiche ed indagini al netto dello sconto offerto in sede di gara compresa cassa	2 129,50 €	2 129,50 €
B.3.2	Rilievi, progettazione definitiva ed esecutiva, CSP, CSE, DL, assistenza giornaliera e contabilità al netto dello sconto offerto in sede di gara compresa cassa	124 580,52 €	124 580,52 €
B.3.3	Relazione geologica al netto dello sconto offerto in sede di gara compresa cassa	1 471,31 €	1 471,31 €
B.3.4	Supporto al RUP per verifica e validazione progetto definitivo ed esecutivo compresa cassa	27 263,44 €	27 263,44 €
B.3.5	Supporto Tecnico Specialistico al RUP compresa cassa	20 801,13 €	20 801,13 €
B.3.6	Collaudo Tecnico Amministrativo compresa cassa	8 000,00 €	8 000,00 €
B.3.7	Commissioni di gara compresa cassa	4 680,00 €	4 680,00 €
B.3.8	Spese di pubblicità	3 000,00 €	3 000,00 €
B.3.9	Incentivo al RUP (0,2% di A)	5 013,74 €	5 013,74 €
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	198 919,26 €	334 923,91 €
I.V.A.			
C.1	IVA 10% (A+B1+B2)	250 884,88 €	250 884,88 €
C.2	IVA 22% (B escluso B1, B2)	43 326,72 €	43 326,72 €
C	TOTALE I.V.A.	294 211,60 €	294 211,60 €
	TOTALE GENERALE	3 000 000,00 €	3 000 000,00 €

considerato che:

- ai sensi dell'art. 32, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016: "L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8";
- ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016: "L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti";



- ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dell'art. 4, comma 1, della Legge n. 120/2020: *"Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto. La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto"*;
- ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), della Legge n. 120/2020: *"è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016"*;

visti:

- il D.Lgs. n. 50 del 2016;
- il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile nel testo in vigore;
- le linee guida ANAC in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- lo statuto del CIASU;
- l'atto costitutivo del CIASU;
- la documentazione agli atti d'ufficio;

Tanto premesso, si propone l'adozione della dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione della procedura di gara recante ad oggetto *"PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE PUGLIA 2014-2020. DGR 545/2017. INTERVENTO DI "RECUPERO INFRASTRUTTURA UNIVERSITARIA CIASU PER ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA". PROCEDURA APERTA TELEMATICA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO, DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E DI MESSA A NORME DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI ALTI STUDI UNIVERSITARI IN LOCALITÀ LAURETO DI FASANO (BR), C.DA GIARDINELLI. CIG 92628845B0 CUP B55C18000020002"*, in favore del costituendo RTI AEI IMPIANTI ELETTRICI ALBEROBELLO S.R.L. (mandataria), corrente in Alberobello (BA), alla Via Domenico Aversa, n. 11 P.IVA04506810722, PEC info@pec.aeisrl.com e la società PASQUALE ALÒ S.R.L. (mandante), corrente in Monopoli (BA), alla via Giuseppe Del Drago, n. 49, P. IVA 04387790720, PEC pasqualealosl@pcert.postecert.it, che ha offerto:



- un ribasso sull'importo dei lavori unico ed incondizionato del 5,55%, dunque per un importo contrattuale pari ad €2.370.864,49 (di cui €56.334,82 quali oneri della sicurezza da PSC) oltre IVA;
- un ribasso espresso in numero di giorni sul tempo di esecuzione dei lavori pari ad n. 108 giorni, dunque per un tempo di esecuzione dei lavori pari a 432 naturali e consecutivi;

con contestuale approvazione del quadro economico rideterminato a seguito dei ribassi d'asta e autorizzazione alla consegna dei lavori in via d'urgenza nelle more della sottoscrizione del contratto d'appalto

Il RUP

Dott.ssa Flavia CIMINO

IL PRESIDENTE NONCHE' DIRETTORE GENERALE

Esaminata e fatta propria l'istruttoria e la proposta.

DETERMINA

Per i motivi sopra esposti che si intendono integralmente riportati ed approvati:

1. di **dichiarare** l'intervenuta efficacia, ai sensi del comma 7, dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50 del 2016, dell'aggiudicazione già disposta con Determinazione n. 02/22 e recante ad oggetto *"PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE PUGLIA 2014-2020. DGR 545/2017. INTERVENTO DI "RECUPERO INFRASTRUTTURA UNIVERSITARIA CIASU PER ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA". PROCEDURA APERTA TELEMATICA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO, DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E DI MESSA A NORME DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI ALTI STUDI UNIVERSITARI IN LOCALITÀ LAURETO DI FASANO (BR), C.DA GIARDINELLI - CIG 92628845B0 CUP B55C18000020002"*, in favore del costituendo RTI AEI IMPIANTI ELETTRICI ALBEROBELLO S.R.L. (mandataria), corrente in Alberobello (BA), alla Via Domenico Aversa, n. 11 P.IVA04506810722, PEC info@pec.aeisrl.com e la società PASQUALE ALÒ S.R.L. (mandante), corrente in Monopoli (BA), alla via Giuseppe Del Drago, n. 49, P.IVA 04387790720, PEC pasqualealosrl@pcert.postecert.it, che ha offerto:
 - a. un ribasso sull'importo dei lavori unico ed incondizionato del 5,55%, dunque per un importo contrattuale pari ad €2.370.864,49 (di cui €56.334,82 quali oneri della sicurezza da PSC) oltre IVA;



- b. un ribasso espresso in numero di giorni sul tempo di esecuzione dei lavori pari ad n. 108 giorni, dunque per un tempo di esecuzione dei lavori pari a 432 naturali e consecutivi;
2. di **dare atto** che con particolare riguardo ai controlli di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011,
- per l'o.e. AEI - S.R.L., con nota prot. PR_BAUTG_Ingresso_0138205_20221017 si è provveduto tramite la B.D.N.A. al prescritto controllo che, a tutt'oggi, risulta in istruttoria;
 - per l'o.e. Pasquale Alò S.r.l, con nota prot. PR_BAUTG_Ingresso_0138205_20221017 si è provveduto tramite la B.D.N.A. al prescritto controllo ricevuto, in data 17/10/2022, informazione liberatoria provvisoria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.L. n. 76/2020, dunque, essendo decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, dell'art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011, potrà procedersi, anche in assenza dell'informazione antimafia, alla sottoscrizione del contratto, sotto condizione risolutiva espressa ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011;
3. di **dare atto** che fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto avrà luogo entro i successivi sessanta giorni, salva l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto;
4. di **autorizzare**, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), della Legge n. 120/2020, la consegna dei lavori in via d'urgenza, nelle more della sottoscrizione del contratto d'appalto;
5. di **approvare** il quadro economico definitivo rideterminato al netto dei ribassi d'asta nei termini di cui in appresso



QUADRO ECONOMICO		PROGETTO ESECUTIVO	RIMODULATO (ribasso lavori 5,55%)
LAVORI A BASE D'ASTA			
	Importo lavori OPERE EDILI	931 319,88 €	879 631,63 €
A.1	Importo lavori IMPIANTI MECCANICI	332 559,86 €	314 102,79 €
	Importo lavori IMPIANTI ELETTRICI	1 186 654,58 €	1 120 795,25 €
A.2	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	56 334,82 €	56 334,82 €
A	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	2 506 869,14 €	2 370 864,49 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Acquisti e Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	- €	- €
B.2	Imprevisti max 10% (art. 8 Patto per la Puglia 2014-2020)	1 979,63 €	137 984,27 €
B.3	Spese generali max 15% (art. 8 Patto per la Puglia 2014-2020) di cui:	196 939,64 €	196 939,64 €
B.3.1	<i>Accertamenti, verifiche ed indagini al netto dello sconto offerto in sede di gara compresa cassa</i>	2 129,50 €	2 129,50 €
B.3.2	<i>Rilievi, progettazione definitiva ed esecutiva, CSP, CSE, DL, assistenza giornaliera e contabilità al netto dello sconto offerto in sede di gara compresa cassa</i>	124 580,52 €	124 580,52 €
B.3.3	<i>Relazione geologica al netto dello sconto offerto in sede di gara compresa cassa</i>	1 471,31 €	1 471,31 €
B.3.4	<i>Supporto al RUP per verifica e validazione progetto definitivo ed esecutivo compresa cassa</i>	27 263,44 €	27 263,44 €
B.3.5	<i>Supporto Tecnico Specialistico al RUP compresa cassa</i>	20 801,13 €	20 801,13 €
B.3.6	<i>Collaudo Tecnico Amministrativo compresa cassa</i>	8 000,00 €	8 000,00 €
B.3.7	<i>Commissioni di gara compresa cassa</i>	4 680,00 €	4 680,00 €
B.3.8	<i>Spese di pubblicità</i>	3 000,00 €	3 000,00 €
B.3.9	<i>Incentivo al RUP (0,2% di A)</i>	5 013,74 €	5 013,74 €
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	198 919,26 €	334 923,91 €
I.V.A.			
C.1	IVA 10% (A+B1+B2)	250 884,88 €	250 884,88 €
C.2	IVA 22% (B escluso B1, B2)	43 326,72 €	43 326,72 €
C	TOTALE I.V.A.	294 211,60 €	294 211,60 €
	TOTALE GENERALE	3 000 000,00 €	3 000 000,00 €

6. di **dare atto** che al presente intervento è stato attribuito il seguente codice CUP: B55C18000020002;
7. di **dare atto** che al presente intervento è stato attribuito il seguente codice CIG: 92628845B0;
8. di **dare atto** che l'importo per l'esecuzione dei lavori di €2.370.864,49 (di cui €56.334,82 quali oneri della sicurezza da PSC) oltre IVA al 10%, dunque per totali € 2.607.950,93, trova copertura a valere il Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia, DGR 545/2017, Intervento di "Recupero infrastruttura universitaria CIASU per attività didattica e formativa", in adesione al disciplinare sottoscritto con il soggetto finanziatore;
9. di **stabilire** che la presente determinazione venga pubblicata sul sito *web* del CIASU oltreché sul portale telematico EmPULIA;
10. di **trasmettere** il presente provvedimento al soggetto finanziatore per opportuna conoscenza;
11. di **portare** in ratifica il presente provvedimento al prossimo C.d.A.

CIASU



Centro Internazionale
Alti Studi Universitari

Il Direttore Generale nonché Presidente

Prof. Avv. Ignazio Lagrotta

